

Décision n° 344/2020
AB**COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
DE LA HAUTE-SAINTONGE***Extrait du registre de décisions du Président*

Objet : Décision de l'attribution - Procédure n° : 2020/011 Réhabilitation complète d'un bâtiment d'habitation en bureaux et construction d'une extension - lot 11 (revêtement de sol - faïences)

En vertu de la délibération n° 37 du 15 juillet 2020 du Conseil Communautaire déléguant au Président une partie des attributions de l'organe délibérant (point 7 : prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalité ou dans le cadre d'une procédure adaptée, dans la limite des autorisations budgétaires des budgets principal et annexes).

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 10 ;

Vu les dispositions du code de la commande publique ;

Vu la décision de notre organisation du 2 avril 2019 relative à l'attribution du marché de conception pour le marché "Réhabilitation complète d'un bâtiment d'habitation en bureaux et construction d'une extension" à Atelier PARC, 20 Boulevard Denfert Rochereau, 17500 JONZAC ;

Considérant le DCE N° 2020/011 relatif à ce marché établi le 5 février 2020 par le maître d'oeuvre, Atelier PARC, 20 Boulevard Denfert Rochereau, 17500 JONZAC ;

Considérant que ce marché est divisé en lots :

- * Lot 1 (Démolitions - Gros Oeuvre - VRD), estimé à 239.400,00 € HT soit 287.280,00 € TTC, (20% TVA) ;
- * Lot 2 (Charpente métallique), estimé à 26.000,00 € HT soit 31.200,00 € TTC, (20% TVA) ;
- * Lot 3 (Charpente bois), estimé à 27.000,00 € HT soit 32.400,00 € TTC, (20% TVA) ;
- * Lot 4 (Couverture sèche - Bardage métallique), estimé à 61.500,00 € HT soit 73.800,00 € TTC, (20% TVA) ;
- * Lot 5 (Couvertures tuiles), estimé à 12.800,00 € HT soit 15.360,00 € TTC, (20% TVA) ;
- * Lot 6 (Menuiseries extérieures aluminium - Serrurerie), estimé à 136.500,00 € HT soit 163.800,00 € TTC, (20% TVA) ;
- * Lot 7 (Cloisons - Doublages - Plafonds), estimé à 53.200,00 € HT soit 63.840,00 € TTC, (20% TVA) ;
- * Lot 8 (Menuiserie bois - Agencement), estimé à 69.500,00 € HT soit 83.400,00 € TTC, (20% TVA) ;
- * Lot 9 (Électricité Courants Forts et Courants faibles), estimé à 115.000,00 € HT soit 138.000,00 € TTC, (20% TVA) ;
- * Lot 10 (Plomberie - Chauffage - Ventilation), estimé à 75.000,00 € HT soit 90.000,00 € TTC, (20% TVA)
- * Lot 11 (Revêtement de sol - Faïences), estimé à 47.800,00 € HT soit 57.360,00 € TTC, (20% TVA) ;
- * Lot 12 (Peinture), estimé à 29.000,00 € HT soit 34.800,00 € TTC, (20% TVA) ;
- * Lot 13 (Ascenseur), estimé à 25.000,00 € HT soit 30.000,00 € TTC, (20% TVA) ;
- * Lot 14 (Fondations spéciales), estimé à 23.000,00 € HT soit 27.600,00 € TTC, (20% TVA) ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 940.700,00 € HT soit 1.128.840,00 € TTC, (20% TVA) ;

Vu l'avis de marché 20-19840 paru le 7 février 2020 au niveau national ;

Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 30 avril 2020 ;

Considérant que le délai de validité des offres est de 180 jours calendaires et se termine le 27 octobre 2020 ;

Considérant que 3 offres sont parvenues :

- BUGEAU, 114, Avenue de la Haute-Saintonge, 17240 PLASSAC (41.887,30 € HT soit 50.264,76 € TTC, (20% TVA)) ;
- GREZIL, 33820 BRAUD ET ST LOUIS (51.405,00 € HT soit 61.686,00 € TTC, (20% TVA)) ;
- Société MARRAUD, 10 rue du Moulin Buisson, 17130 MONTENDRE (39.808,80 € HT soit 47.770,56 € TTC, (20% TVA)) ;
- BUGEAU - avec PSE, 114, Avenue de la Haute-Saintonge, 17240 PLASSAC (60.587,30 € HT soit 72.704,76 € TTC, (20% TVA)) ;
- GREZIL - avec PSE, 33820 BRAUD ET ST LOUIS (54.347,20 € HT soit 65.216,64 € TTC, (20% TVA)) ;
- Société MARRAUD - avec PSE, 10 rue du Moulin Buisson, 17130 MONTENDRE (53.795,60 € HT soit 64.554,72 € TTC, (20% TVA)) ;
- Société MARRAUD - avec Variante, 10 rue du Moulin Buisson, 17130 MONTENDRE (39.808,80 € HT soit 47.770,56 € TTC, (20% TVA)) ;
- BUGEAU - avec Variante, 114, Avenue de la Haute-Saintonge, 17240 PLASSAC (41.887,30 € HT soit 50.264,76 € TTC, (20% TVA)) ;
- GREZIL - avec Variante, 33820 BRAUD ET ST LOUIS (51.405,00 € HT soit 61.686,00 € TTC, (20% TVA)) ;
- Société MARRAUD - avec Variante et PSE, 10 rue du Moulin Buisson, 17130 MONTENDRE (53.795,60 € HT soit 64.554,72 € TTC, (20% TVA)) ;
- GREZIL - avec Variante et PSE, 33820 BRAUD ET ST LOUIS (51.405,00 € HT soit 61.686,00 € TTC, (20% TVA)) ;
- BUGEAU - avec PSE et Variante, 114, Avenue de la Haute-Saintonge, 17240 PLASSAC (60.587,30 € HT soit 72.704,76 € TTC, (20% TVA)) ;

Considérant que les éventuelles négociations et corrections ont mené aux offres finales suivantes :

- BUGEAU, 114, Avenue de la Haute-Saintonge, 17240 PLASSAC (42.151,30 € HT soit 50.581,56 € TTC, (20% TVA))
- GREZIL, 33820 BRAUD ET ST LOUIS (51.405,00 € HT soit 61.686,00 € TTC, (20% TVA))
- Société MARRAUD, 10 rue du Moulin Buisson, 17130 MONTENDRE (37.346,30 € HT soit 44.815,56 € TTC, (20% TVA))
- BUGEAU - avec PSE, 114, Avenue de la Haute-Saintonge, 17240 PLASSAC (60.587,30 € HT soit 72.704,76 € TTC, (20% TVA))
- GREZIL - avec PSE, 33820 BRAUD ET ST LOUIS (54.347,20 € HT soit 65.216,64 € TTC, (20% TVA))
- Société MARRAUD - avec PSE, 10 rue du Moulin Buisson, 17130 MONTENDRE (39.808,80 € HT soit 47.770,56 € TTC, (20% TVA))
- Société MARRAUD - avec Variante, 10 rue du Moulin Buisson, 17130 MONTENDRE (43.860,70 € HT soit 52.632,84 € TTC, (20% TVA))

- BUGEAU - avec Variante, 114, Avenue de la Haute-Saintonge, 17240 PLASSAC (49.641,30 € HT soit 59.569,56 € TTC, (20% TVA))
- GREZIL - avec Variante, 33820 BRAUD ET ST LOUIS (59.797,30 € HT soit 71.756,76 € TTC, (20% TVA))
- Société MARRAUD - avec Variante et PSE, 10 rue du Moulin Buisson, 17130 MONTENDRE (46.323,20 € HT soit 55.587,84 € TTC, (20% TVA))
- GREZIL - avec Variante et PSE, 33820 BRAUD ET ST LOUIS (62.739,50 € HT soit 75.287,40 € TTC, (20% TVA))
- BUGEAU - avec PSE et Variante, 114, Avenue de la Haute-Saintonge, 17240 PLASSAC (60.587,30 € HT soit 72.704,76 € TTC, (20% TVA))

Considérant le rapport d'analyse des offres du 5 août 2020 pour Lot 11 (Revêtement de sol - Faïences) rédigé par le maître d'oeuvre, Atelier PARC, 20 Boulevard Denfert Rochereau, 17500 JONZAC ;

Considérant le rapport d'analyse des offres et les décisions prises quant à l'élimination et au classement des offres, il est proposé d'attribuer ce marché au candidat ayant remis l'offre économiquement la plus

AR PREFECTURE

017-200041523-20200807-DEC344_2020-AU
Reçu le 07/08/2020

Marchés publics

avantageuse en application des critères d'attribution, soit Société MARRAUD, 10 rue du Moulin Buisson, 17130 MONTENDRE-avec Variante et PSE, pour un montant de 46.323,20 € HT soit 55.587,84 € TTC, (20% TVA) ;

Le Président de la Communauté des Communes de la Haute-Saintonge décide :

Article 1er : D'attribuer le marché "Réhabilitation complète d'un bâtiment d'habitation en bureaux et construction d'une extension - Lot 11 (Revêtement de sol - Faïences)" au candidat ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse en application des critères d'attribution, soit Société MARRAUD, 10 rue du Moulin Buisson, 17130 MONTENDRE-avec Variante et PSE, pour un montant de 46.323,20 € HT soit 55.587,84 € TTC, (20% TVA).

Article 2 : De transmettre la présente décision au Représentant de l'Etat dans le département. Cette décision sera exécutoire le jour de sa transmission.

Fait à Jonzac,

Le 06 AOUT 2020

Le Président

Claude BELOT

Communauté de Communes
de la Haute - Saintonge
7, rue Taillefer - CS 70002
17501 JONZAC Cedex